

Warszawa, 11 stycznia 2019 r.

**Dot. ZAPYTANIA O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE  
USŁUGI – NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRAC B+R NA BLOKACH 200 MW W FAZIE III W RAMACH  
POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO „PROGRAM BLOKI 200+ INNOWACYJNA TECHNOLOGIA  
ZMIANY REŻIMU PRACY BLOKÓW ENERGETYCZNYCH KLASY 200 MWe”  
DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBR” lub „Zamawiający”, uprzejmie informuje, że udziela następujących odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania o szacunkową wartość zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 10.01.2019 r.

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do Zapytania o szacunkową wartość zamówienia na wykonanie usługi – Nadzór nad realizacją prac B+R na blokach 200 MW w fazie III w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” bardzo proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

***Czy wycena ma się opierać na założeniu 1 Wykonawca - 1 Obiekt (jedna lokalizacja)?***

Odpowiedź:

Sposób złożenia oferty cenowej precyzuje punkt VIII Zapytania o szacunkową wartość zamówienia: Dla celów szacowania wartości zamówienia należy wskazać jedynie wartość C, który jest ceną szacunkową dla usług wykonywanych u dwóch Wykonawców projektu, najprawdopodobniej w dwóch różnych lokalizacjach (obejmuje to wskaźnik "2" we wzorze na obliczenie wartości "C"). (Wartości podpunktów 1., 2., 3., są wartościami usług w lokalizacji jednego Wykonawcy projektu).

**Pytanie 2**

***Prosimy o doprecyzowanie (np. oczekiwania dot. sposobu realizacji i raportowania prac, formy uczestnictwa w pracach na obiekcie) przedmiotu zamówienia pkt. II. 2, tj.: "Nadzór nad realizacją Prac B+R w Fazie III zgodnie z zatwierdzonym Projektem podstawowym i Harmonogramem Rzeczowo-finansowym, dokonywaniem w imieniu NCBR Odbiorów częściowych i Odbioru końcowego zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym i rzeczywistą realizacją Prac B+R."***

Odpowiedź:

Wykonawca projektu w ramach prac Fazy II zobowiązany jest przedstawić sposób realizacji prac planowanych w Fazie III, przedkładając ww. dokumenty. Obowiązek nadzoru polegać będzie nad fizycznym stwierdzeniem, że prace na obiekcie "bloku 200 MW" zostały prowadzone należycie i w zakresie zgodnym z tymi dokumentami, co będzie potwierdzone w protokołach częściowego i końcowego Odbioru, na podstawie, których NCBR będzie dokonywał płatności za zakres wykonanych prac zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-finansowym.

Jeżeli prace będą wykonane zgodnie z ww. dokumentami, co fizycznie Wykonawca nadzoru stwierdzi na obiekcie, raportem dla NCBR będzie sporządzenie protokołu odbioru i podpisanie "bez uwag". W przypadku odmowy podpisania protokołu, raport dla NCBR musi zawierać szczegółowe wyjaśnienie odmowy podpisu.