



Warszawa, 14 października 2019 r.

DAZ-SZP.262.48.2019

ZATWIERDZAM

Agnieszka Tokaj - Krzewska
Zastępca Dyrektora Działu Strategii

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 39/19/PN) na badanie pn. „Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działów 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

PYTANIE 1

W związku z planowanym uczestnictwem w postępowanie numer 39/19/PN - Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni, zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności, które występują pomiędzy SIWZ a załącznikami do niej (SOPZ, IPU), i udzielenie informacji, które zapisy są obowiązujące dla oferenta/wykonawcy? Ile dni będzie trwała realizacja przedmiotu zamówienia? Z czego wynika możliwość dodania do tej ilości lub odjęcia od niej 7 dni? Odpowiedzi na powyższe pytania są krytycznie ważne w kontekście tego, iż harmonogram badania stanowi jeden z kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Poniżej w tabeli cytaty z dokumentacji przetargowej.



SIWZ	Załącznik nr 1 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)	Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
<p>„4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</p> <p>Termin wykonania zamówienia – odbędzie się w okresie maksymalnie 151 dni (+/- tydzień) dni kalendarzowych. Planowana realizacja zamówienia przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku (zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ).”</p>	<p>„HARMONOGRAM</p> <p>Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 144 dni (+/- tydzień).”</p> <p>„W terminie do 144 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub przekaze Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 7 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.”</p>	<p>§ 3. Pkt.1</p> <p>„Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 151 dni (+/- tydzień) dni kalendarzowych.</p> <p>Planowana realizacja Badania przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.”</p> <p>„w terminie do 151 (stu pięćdziesięciu jeden) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy.”</p>
	<p>„HARMONOGRAM</p> <p>Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):</p> <p>3. w terminie do 35 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi do projektu metodologicznego</p> <p>4. w terminie do 40 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu skorygowany raport metodologiczny</p> <p>5. w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaze Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.</p>	<p>§ 3. Pkt.2 1)</p> <p>1) 1 etap Badania składa się z następujących czynności:</p> <p>c) w terminie do 32 (trzydziestu dwóch) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy</p> <p>Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi do projektu metodologicznego w formie mailowej na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 1,</p> <p>d) w terminie do 37 (trzydziestu siedem) kalendarzowych dni od zawarcia Umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie mailowej skorygowany raport metodologiczny na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 2,</p> <p>e) w terminie do 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający zaakceptuje raport metodologiczny lub prześle Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku nieuwzględnienia uwag, Zamawiający może odrzucić raport metodologiczny w całości i odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zaistnienia powyższej okoliczności lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy i nałożyć karę umowną o której mowa w § 9 ust.</p>

ODPOWIEDŹ

w związku z powyższym zmianie ulega HARMONOGRAM w Załączniku nr 1 SIWZ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ):

Jest:

Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 144 dni (+/- tydzień). Planowana realizacja badania przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):

1. w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu omówienia koncepcji badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 28 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego;
3. w terminie do 35 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi do projektu metodologicznego;
4. w terminie do 40 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu skorygowany raport metodologiczny;
5. w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaze Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy;
6. w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje wywiady indywidualne z przedstawicielami NCBR oraz beneficjentami projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4
7. w terminie do 105 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu projekt raportu częściowego z badania w formie elektronicznej (prezentacja ppt.) zawierający wyniki pierwszych dwóch modułów;
8. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu częściowego, Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
9. w terminie do 119 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje studia przypadków oraz podsumowujące zogniskowane wywiady grupowe z beneficjentami ostatecznymi;
10. w terminie do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu projekt raportu końcowego z badania w formie elektronicznej;
11. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaze Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;

12. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany zgodnie z uwagami raport końcowy;
13. w terminie do 144 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 7 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.

Winno być:

Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 151 (stu pięćdziesięciu jeden) (+/- tydzień) dni kalendarzowych. Planowana realizacja Badania przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):

1. w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu omówienia koncepcji badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 28 (dwudziestu ośmiu) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego;
3. w terminie do 32 (trzydziestu dwóch) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu metodologicznego;
4. w terminie do 37 (trzydziestu siedmiu) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany raport metodologiczny;
5. w terminie do 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 3 (trzech) dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy;
6. w terminie do 50 (pięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje wywiady indywidualne z przedstawicielami NCBR oraz beneficjentami projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4;
7. w terminie do 105 (stu pięciu) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu częściowego z badania w formie elektronicznej (prezentacja ppt.) zawierający wyniki pierwszych dwóch modułów;
8. w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu częściowego, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;

9. w terminie do 119 (stu dziewiętnastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje studia przypadków oraz podsumowujące zogniskowane wywiady grupowe z beneficjentami ostatecznymi;
10. w terminie do 130 (stu trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu końcowego z badania w formie elektronicznej;
11. w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
12. w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany zgodnie z uwagami raport końcowy;
13. w terminie do 151 (stu pięćdziesięciu jeden) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie końcowym.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z **04.10.2019 roku** ulega zmianie, tj. **termin składania ofert: do dnia 21.10.2019 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert 21.10.2019 r. o godz. 13:00. w Sali nr 107.**