

Warszawa, 14 października 2019 r.

DAZ-SZP.262.50.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne (Nr 44/19/US) na **Organizację dnia integracyjnego z obsługą techniczną i oprawą muzyczną.**

Działając na podstawie pkt 7.5 oraz pkt 7.6 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje następujących zmian:

- **treść Ogłoszenia:**

Zmiana 1:

Pkt 4 Ogłoszenia „Termin i miejsce wykonania zamówienia”

Zamiast:

„4.2. Termin realizacji zamówienia - od dnia 26 października godz. **06:00** (montaż oświetlenia, nagłośnienia i elementów scenografii, w tym ekranu i zabudowy sceny) do dnia demontażu i uprzątnięcia miejsca, przy czym nie później niż do 27 października 20219 r. do godz. 05:00.”

Będzie:

„4.2. Termin realizacji zamówienia - od dnia 26 października godz. **03:00** (montaż oświetlenia, nagłośnienia i elementów scenografii, w tym ekranu i zabudowy sceny) do dnia demontażu i uprzątnięcia miejsca, przy czym nie później niż do 27 października 20219 r. do godz. 05:00.”

Zmiana 2:

Pkt I lit. j) Załącznika nr 1 do Ogłoszenia SOPZ „Informacje o przedmiocie zamówienia”

Zamiast:

„j) montaż, demontaż i wyniesienie wszelkiego sprzętu technicznego i scenografii (dostępność miejsca od godz. **06:00** w dn. 26/10 do godz. 05:00 w dn. 27/10) oraz usługa transportu niezbędnego do realizacji sprzętu i wyposażenia zapewnionego w ramach zamówienia. Wykonawca będzie również zobowiązany do posprzątnięcia (z budynku Fortecy) i utylizacji materiałów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. (...)”

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl

Będzie:

„j) montaż, demontaż i wyniesienie wszelkiego sprzętu technicznego i scenografii (dostępność miejsca od godz. **03:00** w dn. 26/10 do godz. 05:00 w dn. 27/10) oraz usługa transportu niezbędnego do realizacji sprzętu i wyposażenia zapewnionego w ramach zamówienia. Wykonawca będzie również zobowiązany do posprzątkania (z budynku Fortecy) i utylizacji materiałów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. (...)”

Zmiana 3:

Pkt. IV Załącznika nr 1 do Ogłoszenia SOPZ „Harmonogram realizacji zamówienia”

Zamiast:

„Usługa montażu wszystkich niezbędnych elementów od godz. **06:00** w dniu 26.10.2019 r. – gotowość sali głównej i sceny z ekranem godz. 11:00 w dniu 26.10.2019 r. Demontaż i uprzątniecie miejsca do godz. 06:00 w dniu 27.10.2019 r. Film będzie zrealizowany w maksymalnym terminie do 15/11/2019 r. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji filmu).”

Będzie:

„Usługa montażu wszystkich niezbędnych elementów od godz. **03:00** w dniu 26.10.2019 r. – gotowość sali głównej i sceny z ekranem godz. 11:00 w dniu 26.10.2019 r. Demontaż i uprzątniecie miejsca do godz. 06:00 w dniu 27.10.2019 r. Film będzie zrealizowany w maksymalnym terminie do 15/11/2019 r. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji filmu).”

Zamawiający informuje, że w wyniku powyższej zmiany, nie jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Agnieszka Szmit

Dyrektor

Działu Komunikacji i Promocji