

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie koordynacji i przeprowadzenia w 2020 i 2021 roku kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.1, 1.2, 4.1 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

1. Tytuł przyszłego zamówienia

Przeprowadzenie w roku 2020 i 2021 kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIR nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2. Miejsce i termin składania wycen:

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.gruda@ncbr.gov.pl.

3. Termin składania informacji o cenie:

Do dnia 5.09.2019 r. do godz. 12:00

4. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: „POIR”) wdraża działania w ramach ww. programu operacyjnego. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* z dnia 11 lipca 2014 r., NCBR może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom. W związku z powyższym NCBR przewiduje w latach 2020-2021 zlecenie realizacji części kontroli projektów wykonawcom zewnętrznym wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania wykonawcy:

- przygotowanie oraz przeprowadzenie w 2020 i 2021 roku 190 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania 1.1, 1.2, 4.1, 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju;
- przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu), w tym list sprawdzających i Informacji pokontrolnej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli projektów w maksymalnej ilości 20 kontroli.

Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków mającą na celu sprawdzenie czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście dostarczone, roboty budowlane wykonane, a zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Ponadto, dokonywana podczas kontroli weryfikacja wydatków ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach ze stanem faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami prawa unijnego i krajowego. Przeprowadzenie kontroli ma na celu również potwierdzenie, że beneficjent zobowiązany przy wyborze wykonawcy projektu do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prawidłowo przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku beneficjentów niezobowiązanych do stosowania przepisów powyższej ustawy, celem jest potwierdzenie, że dokonali oni wyboru najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, bądź rozeznania rynku. Sprawdzana jest również zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli pod kątem środowiskowym wypełnianą na miejscu realizacji projektu.

Kontrole projektu są przeprowadzane w trybie:

- kontroli planowych - kontrole uwzględnione w Rocznym Planie Kontroli POIR na dany rok obrachunkowy,
- kontroli doraźnych - kontrole prowadzone w sytuacji zaistnienia podejrzenia popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu, w tym zaistnienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w projekcie. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane z pominięciem poinformowania beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli, a ich zakres jest każdorazowo indywidualnie określany dla projektu.

Skład zespołu kontrolującego:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia będą musieli dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespół kontrolujący składać się będzie ze strony Wykonawcy z co najmniej 2 osób: kierownika zespołu kontrolującego oraz członka zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego, przy czym:

- co najmniej jedna osoba z zespołu kontrolującego musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a każda z kontroli lub audytu polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie finansowym - zwana audytorem.

- co najmniej jedna osoba z zespołu kontrolującego, przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, a każda z kontroli lub audytu polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie merytorycznym - zwana ekspertem.

W kontroli będzie brał również w charakterze członka zespołu kontrolującego ekspert o określonych kwalifikacjach. Jego zadaniem będzie ocena zgodności realizacji projektu z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności kosztów ponoszonych na realizację projektu. Wybór eksperta odbywa się przez NCBR zgodnie z Zarządzeniem 126/2017 w sprawie zasad współpracy z Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto w kontroli z ekspertem merytorycznym w charakterze obserwatora będzie brał udział pracownik Departamentu Działu Kontroli Projektów NCBR.

Obszarami kontroli będą:

- przestrzeganie zobowiązań Beneficjenta wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie (przygotowania dokumentacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością, informatycznej oraz informacji i promocji);
- przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności przez beneficjentów;
- zapewnienie systemu informatycznego i przechowywanie zapisów księgowych dla każdego projektu, a także gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny;
- weryfikacja czy beneficjenci oraz inne przedmioty uczestniczące w realizacji projektu, utrzymują odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem;
- weryfikacja faktycznego postępu rzeczowego poprzez dokonanie oględzin zakupionych towarów lub usług związanych z realizacją projektu, a także miejsca realizacji projektu;
- sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów
- weryfikacja kwalifikowalności VAT w projekcie.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 40 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/ finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł, w tym co najmniej 10 kontroli lub audytów projektów z obszaru badania i rozwoju (B+R), przy czym każda z kontroli lub audytu:

- przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu,

- zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć kontroli/audytu, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku kontroli/audytu nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki kontroli/audytu, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

6. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia

Kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Kontrole będą odbywały się na terenie całej Polski na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminach określonych przez Zamawiającego.

6. Cel przyszłego zamówienia

Celem realizacji usługi jest weryfikacja podczas kontroli na miejscu prawidłowości realizacji 190 projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie zawartymi w ramach Działan 1.1, 1.2, 4.1 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, założeniami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

7. Kod CPV (nazwa kodu)

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych

79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

8. Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia

1. Czas realizacji czynności kontrolnych wyniesie od 2 do 4 dni roboczych (w przypadku części kontroli, z uwagi na poziom skomplikowania, ich termin może zostać wydłużony).
2. Terminem zakończenia ostatniej kontroli będzie 15 grudnia 2021 r.

9. Dodatkowe informacje

1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.
4. W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.

10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

11. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.



FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TELEFON:

FAKS:

ADRES E-MAIL:

NUMER NIP:

NUMER REGON:

Wartość zamówienia na świadczenie usługi w zakresie koordynacji i przeprowadzenia w 2020 i 2021 roku kontroli projektów u beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wyceniamy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu:

Cena jednostkowa kontroli netto: zł.

słownie cena jednostkowa kontroli netto:

W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO:

Cena netto w ramach zamówienia podstawowego: cena jednostkowa kontroli nettozł

netto x kontroli = zł.,

słownie cena netto w ramach zamówienia podstawowego złotych:

Wysokość stawki podatku VAT%

**Wartość podatku VAT (cena netto w ramach zamówienia podstawowego x stawka VAT)
..... zł.**

**Cena brutto w ramach zamówienia podstawowego: cena oferty netto w ramach zamówienia
podstawowego + wartość podatku VAT =**

zł. słownie cena brutto w ramach zamówienia podstawowego złotych:

.....

W RAMACH PRAWA OPCJI:

**Cena netto w ramach prawa opcji: cena jednostkowa kontroli..... zł netto x
kontroli = zł.**

słownie cena netto w ramach prawa opcji złotych:

Wysokość stawki podatku VAT%

Wartość podatku VAT (cena netto w ramach prawa opcji x stawka VAT)

.....

Cena brutto w ramach prawa opcji: cena netto w ramach prawa opcji + wartość podatku VAT =

słownie cena brutto w ramach prawa opcji złotych:

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA:

Cena netto oferty: cena netto w ramach zamówienia podstawowego zł + cena netto w ramach prawa opcji zł. =

słownie cena netto oferty:

Wysokość stawki podatku VAT% Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT)

Cena brutto oferty: cena oferty netto + wartość podatku VAT =

słownie cena brutto oferty złotych:

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty). CENA JEDNOSTKOWA KONTROLI NETTO WINNA BYĆ JEDNAKOWA W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, JAK RÓWNIEŻ W RAMACH PRAWA OPCJI.

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.

miejscowość, data

**podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej**