

**NARODOWE CENTRUM
 BADAŃ I ROZWOJU**
 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
 REGON 141032404, NIP 7010073777
 pieczęć zamawiającego

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Protokół dotyczy:

- zamówienia publicznego
 umowy ramowej

1.	<p>Zamawiający</p> <p>Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju</p> <p>Adres: ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa</p> <p>telefon: 22 244 28 58 faks: 22 201 34 08 e-mail: przetargi@ncbir.gov.pl</p>
2.	<p>Przedmiot zamówienia</p> <p>1. Określenie przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.</p> <p>Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:</p> <p><u>w ramach części I</u> – koordynacji i przeprowadzeniu w 2014 r. maksymalnie 120 kontroli finansowych projektów (w tym: 110 kontroli planowych – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz przewidywanych maksymalnie 10 kontroli doraźnych lub uzupełniających, nie ujętych w planie, w ramach prawa opcji, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)), obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe, realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,</p> <p><u>w ramach części II</u> – przeprowadzeniu 5 kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych w ramach Działania 13.1 <i>Infrastruktura szkolnictwa wyższego</i> XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</i> oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia,</p> <p><u>w ramach części III</u> – przeprowadzeniu maksymalnie 25 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w SOPZ stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;</p>

Wartość:

(można wypełnić po otwarciu ofert)

- zamówienia (netto) wynosi **432 143,00 zł** co stanowi **102 284,79 euro** (określona wraz z zamówieniami uzupełniającymi). Szacunkowa wartość zamówienia wraz z zamówieniami tożsamymi (netto) wynosi **1 125 524,91 zł** co stanowi **266 402,73 euro**,
- zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, została ustalona na kwotę..... zł, co stanowi równowartość..... euro,
- w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę **26 715,24 zł**, co stanowi równowartość **6 323,28 euro**,
W ramach **części I** szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego netto (dla 10 kontroli) wyniosła: 21 284, 50 zł
W ramach **części II** szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego netto (dla 1 kontroli) wyniosła: 5 430,74 zł
W ramach **części III** szacunkowa wartość zamówienia netto wyniosła: 00, 00 zł
- jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę: **405 427,76 zł**, co stanowi równowartość **95 961,50 euro**,
W ramach **części I** szacunkowa wartość zamówienia podstawowego netto wyniosła: **255 414, 63 zł**
W ramach **części II** szacunkowa wartość zamówienia podstawowego netto wyniosła: **23 611, 91 zł**
W ramach **części III** szacunkowa wartość zamówienia podstawowego netto wyniosła: **126 401, 22 zł**.

3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 13.02.2014 r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy).

Wartość zamówienia została oszacowana jako suma szacunkowej wartości zamówienia podstawowego i szacunkowej wartości zamówień uzupełniających. Oszacowania dokonano na podstawie kosztów kontroli projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej przeprowadzonych na zlecenie NCBR oraz instytucji sektora finansów publicznych realizujących działania kontrolne w podobnym zakresie.

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

nie

tak- udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 37 % (podać, o ile jest znany) w ramach (wskazać projekt/program) POIG PT 31,18%, POIS PT 5,82%