

DAG-SZP.262.46.2018

ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski

Dyrektor Działu

Kontroli Projektów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 22 listopada 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 16/18/PN) na koordynację i przeprowadzenie w 2019 roku kontroli projektów (kontroli planowych oraz wizyt monitoringowych) u beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 22 listopada 2018 r. godz. 13:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu **nr 2018/S 200-454879**, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **17.10.2018 r.**), złożono 2 oferty.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22 listopada 2018 r., godz. 14:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: brutto **1 565 943,75 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert odczytano informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Sprawdzono czy Wykonawcy zaakceptowali wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności.

Odczytano także wymagania Zamawiającego dotyczące terminu realizacji oraz warunków płatności, tj.:

1. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 1 grudnia 2019 roku, z tym że:

300 kontroli (150 kontroli planowych i 150 wizyt monitoringowych) nie później niż do 30 września 2019 r.,

Wykonawca w terminie do 1 grudnia 2019 r. przedstawi raport końcowy ze zrealizowanych kontroli, w którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole 2019 r.

2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za przeprowadzenie i odebranie kontroli projektów lub wizyt monitoringowych (tj. bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz zgodnie z ceną jednostkową określoną w § 7 ust. 3 i 4 Umowy). Odebranie kontroli projektów (kontroli planowych lub wizyt monitoringowych) odbędzie się każdorazowo na podstawie protokołu.

Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT.

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonymi do nich, podpisanymi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołami w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Wykonawca wystawia faktury zbiorcze za kontrole (kontrole planowe lub wizyty monitoringowe) odebrane w danym miesiącu kalendarzowym do 10. dnia miesiąca następnego.

Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

<i>Numer oferty</i>	<i>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy</i>
1.	<p>IDIPSUM Sp. z o.o., ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin</p> <p>Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.</p> <p>Cena oferty brutto: 1 881 900,00 zł (waga 60%) Liczba zadeklarowanych, dodatkowych zespołów kontrolujących spełniających wymagania opisane w pkt 5.2.2. SIWZ poza zespołami wymienionymi w pkt 5.2.2. SIWZ: 4 (waga 40%).</p>
2.	<p>DPC A.Danylczenko i Spółka Sp. J., Ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole</p> <p>Wykonawca w formularzu oferty w pkt 4) zaakceptował termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone w SIWZ.</p> <p>Cena oferty brutto: 1 546 110,00 zł (waga 60%) Liczba zadeklarowanych, dodatkowych zespołów kontrolujących spełniających wymagania opisane w pkt 5.2.2. SIWZ poza zespołami wymienionymi w pkt 5.2.2. SIWZ: 4 (waga 40%).</p>