

DAZ-SZP.262.39.2019

Warszawa, 22 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Dotyczy: Dialogu technicznego nr 13/19/DT poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy/Wykonawców na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora w przedsięwzięciu NCBR Investment Fund.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający, działając na podstawie rozdziału VI pkt. 12 Ogłoszenia o dialogu technicznym informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2019 r. Zamawiający zakończył dialog techniczny. Dialog techniczny prowadzony był na podstawie przepisów art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i poprzedzał wszczęcie procedury wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora w przedsięwzięciu NCBR Investment Fund.

1. Ogłoszenie dialogu technicznego w ww. przedmiocie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02 sierpnia 2019 r. Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym minął w dniu 13 sierpnia 2019 r.
2. Poniższe podmioty złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym:
 - 2.1. Consulting Jerzy Puchowicz,
 - 2.2. DGA Optima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - 2.3. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k
 - 2.4. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 - 2.5. KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 - 2.6. Audytel S.A.
3. W oparciu o treść ogłoszenia o dialogu technicznym przeprowadzona została weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełniania wymagań formalnych oraz potwierdzenia warunków udziału w dialogu

technicznym przez Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dopuszczono do udziału podmioty wykazane w pkt. od 2.1 do 2.6.

4. Przedmiot dialogu technicznego:

Celem dialogu było uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz umowy.

5. Ze strony Zamawiającego w dialogu technicznym uczestniczyli pracownicy NCBR. Dowodami są listy obecności sporządzane podczas indywidualnych spotkań z potencjalnymi wykonawcami w dialogu technicznym.

6. Dialog techniczny prowadzony był w formie bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego z przedstawicielami poszczególnych wnioskodawców i niezbędnych osób im towarzyszących oraz w formie korespondencyjnej wymiany informacji.

7. Wskutek przeprowadzenia dialogu technicznego, Zamawiający uzyskał informacje przydatne do ewentualnego przygotowania postępowania.

ZATWIERDZAM

Włodzimierz Kuc

Dyrektor Działu Inwestycji B+R